Приложение №4
к закупочной документации

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на выполнение проектных работ
г. _______________






«__» _______ 20__ г.

Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО), в лице _______________________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

________________, в лице ________________ действующего[ей] на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1. Термины, определения и сокращения

В Договоре используются следующие термины, определения и сокращения:

1.1. Акт о приемке выполненных работ – документ, составляемый Подрядчиком для приемки выполненных Проектных работ, подписываемый Сторонами.
1.2. Внутренние требования Заказчика – нормативные документы Заказчика, устанавливающие нормы, правила, общие принципы или характеристики выполнения Проектных работ, обязательные для исполнения Подрядчиком, если названы в Договоре и (или) Техническом задании, переданы Подрядчику иным способом.
1.3. Внутренняя экспертиза Заказчика – проверка Работ, организуемая и проводимая силами Заказчика на соответствие Техническому заданию, исходным данным, Внутренним требованиям Заказчика.
1.4. Государственная экспертиза – оценка соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) Проектной документации требованиям технических регламентов, национальных стандартов, исходным данным, проводимая уполномоченными на ее проведение органами исполнительной власти Российской Федерации и (или) подведомственными указанным органам государственными учреждениями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.5. График работ – документ, устанавливающий Срок выполнения работ.
1.6. Договор – настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и дополнениями к нему.

1.7. Договорная цена – денежная сумма, оговоренная в Приложении № 1 («Протокол согласования цены») к Договору, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных в статье 4 Договора.

1.8. Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и (или) дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.

1.9. НДС – налог на добавленную стоимость.

1.10. Недостатки – любые отступления и (или) невыполнения установленных требований нормативной документации Российской Федерации, Технического задания, Внутренних требований Заказчика, иных требований Договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), допущенные Подрядчиком, в том числе ухудшающие Результат работ, делающие его не пригодным для целевого использования, а также свидетельствующие о неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору.
1.11. Негосударственная экспертиза – оценка соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) Проектной документации требованиям технических регламентов, национальных стандартов, исходным данным, проводимая юридическим лицом (экспертная организация), аккредитованным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.12. Объект – здание, строение, сооружение, характеристики которого указаны в Техническом задании.
1.13. Приложение – документ, указанный в перечне приложений к Договору, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.
1.14. Проектная документация (ПД) – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства (нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения) Объекта, его частей, капитального ремонта.

1.15. Проектные работы (Работы) – комплекс работ и услуг по разработке технико-экономических обоснований для осуществления строительства (нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения), капитального ремонта Объекта, его частей, включающий в себя сбор исходных данных, разработку Проектной документации и (или) Рабочей документации и (или) документации, названной в предмете Договора.
1.16. Рабочая документация (РД) – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение), капитальный ремонт Объекта, его частей. Рабочая документация разрабатывается на основании Проектной документации. Если иное прямо не установлено Техническим заданием и (или) подготовка проектной документации и рабочей документации может осуществляться одновременно.
1.17. Результат работ – ПД и (или) РД и (или) СД (исходя из задания на проектирование), соответствующая требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, требованиям технических регламентов, национальных стандартов, Техническому заданию, исходным данным, Внутренним требованиям Заказчика, иным требованиям Договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям). В случае если в соответствии с Договором проведение Согласования Проектной документации с третьими лицами является обязательным, документация признается результатом выполненных Работ при наличии соответствующего согласования. В случае если в соответствии с Договором проведение Государственной или Негосударственной экспертизы разработанной (подготовленной, составленной) документации является обязательным, документация признается результатом выполненных Работ при наличии положительного заключения экспертизы документации.
1.18. Сигнальная версия – версия Результата работ (одной или нескольких ее частей), которая направляется Подрядчиком Заказчику до наступления календарной даты сдачи-приемки Работ в соответствии с Графиком работ для проведения предварительного ознакомления с документацией, и предоставления комментариев Подрядчику относительно необходимых изменений и качества документации.
1.19. Сметная документация (СД) – документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, сводок затрат и другое.
1.20. Согласование Проектной документации с третьими лицами – комплекс работ и услуг по получению одобрений от ресурсоснабжающих и (или) эксплуатационных и (или) контролирующих органов, организаций и (или) иных лиц, чьи права и интересы могут быть затронуты в связи с выполнением Работ, необходимых для обеспечения Государственной или Негосударственной экспертизы Проектной документации, получения разрешений (строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение), обеспечения работоспособности и надежности Объекта (присоединение Объекта к существующим инженерным сетям, соблюдение санитарных, пожарных и градостроительных норм и т.п.). Согласование Проектной документации, в зависимости от стадии проекта: может проводиться до или после Государственной или Негосударственной экспертизы Проектной документации; сопровождается получением соответствующих согласований (технических условий, отражающих специфику Объекта; разрешений; штампов; писем и т.п.).
1.21. Сопровождение прохождения экспертизы – подача Подрядчиком разработанной, составленной документации для прохождения Государственной или Негосударственной экспертизы, устранение недостатков, выявленных в результате таких экспертиз, а также получение соответствующих заключений.
1.22. Срок выполнения Работ – период времени, в течение которого Подрядчик обязуется выполнить Работы, включая этапы (промежуточные сроки), установленные Графиком работ.
1.23. Срок действия Договора – период времени с момента вступления Договора в силу до момента прекращения Договора, определяемые в соответствии со статьей 20 Договора.
1.24. Сторона – Заказчик или Подрядчик.
1.25. СЭДО – система электронного документооборота – программное обеспечение, необходимое для выполнения комплекса автоматизированных процессов, обеспечивающих движение электронных документов с момента их создания и/или получения до завершения их обработки, архивирования и/или уничтожения.
1.26. Техническое задание – (задание на проектирование) документ, устанавливающий и обобщающий требования, условия, задачи проектирования, исходные данные проектирования, состав и объем Работ в техническом выражении, Внутренние требования Заказчика для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей. Техническое задание, дополнительные исходные данные и (или) Внутренние требования Заказчика, могут быть оформлены Приложением к Договору или переданы Исполнителю по акту приема – передачи, подписываемому Сторонами.
1.27. УПД – универсальный передаточный документ, форма которого унифицирована Правительством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Проектные работы по Объекту и передать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Результат работ.
2.2. Задание Заказчика на выполнение Работ определяется и устанавливается в Техническом задании.

2.3. Проектные работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, из материалов Подрядчика, силами и средствами Подрядчика.
СТАТЬЯ 3. Договорная цена

3.1. Договорная цена согласована Сторонами в Приложении № 1 («Протокол согласования цены») к Договору. Согласованная Сторонами цена Работ является верхним пределом Договорной цены с возможностью корректировки суммы в сторону уменьшения без заключения Дополнительного соглашения. Изменение Договорной цены в сторону увеличения возможно только в случаях, прямо установленных Договором.
3.2. Если после вступления Договора в силу органами государственной власти Российской Федерации/субъектов Российской Федерации будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, Договорная цена может быть соразмерно уменьшена, а также увеличена с согласия Заказчика по мотивированному запросу Подрядчика (если иное прямо не установлено в Приложении № 1 к настоящему Договору).
3.3. Инфляционные процессы, финансовый кризис, изменение валютного курса не признаются Сторонами обстоятельствами непреодолимой силы и (или) существенным изменением обстоятельств, влияющим на цену Работ и (или) основанием для одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора.
СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата стоимости переданного Подрядчиком и принятого Заказчиком Результата работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения счета на оплату, выставленного Подрядчиком на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Счет на оплату может быть датирован днем состоявшейся сдачи-приемки Результата работ или любым следующим днем, но не ранее. 
4.2. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика.
4.3. Условием оплаты Работ в установленные Договором сроки Стороны признают:

– подписанный Сторонами без разногласий Акт о приемке выполненных работ;
– получение Заказчиком счета-фактуры (если применимо в силу требований законодательства Российской Федерации);
– получение Заказчиком счета на оплату.
4.4. В случае отсутствия у Заказчика возражений, Акт о приемке выполненных работ может быть составлен Подрядчиком в форме УПД.

4.5. Первичные учетные документы и платежные документы должны создаваться Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, должны содержать достоверные данные по проведенным во исполнение Договора хозяйственным и финансовым операциям, и включать следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа;

дату составления документа;

полное или сокращенное наименование Сторон;
реквизиты Договора;
содержание хозяйственной операции;

измерение хозяйственной операции в натуральном и стоимостном выражении;

наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции, и правильность ее оформления;

личные подписи указанных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции, и правильность ее оформления.
При подписании первичных учетных документов и платежных документов, оформленных в простой письменной форме не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи.
В случае несоответствия первичного учетного документа, платежного документа требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, Договором, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж до предоставления Подрядчиком надлежаще оформленного документа. В этом случае штрафные санкции за несвоевременную оплату к Заказчику не применяются.
4.6. Датой платежа по Договору является дата списания суммы платежа с корреспондентского счета банка Заказчика, при этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.7. Заказчик не несет никаких обязательств по оплате работ не указанных в Договоре, Дополнительном соглашении, выполненных Подрядчиком без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.8. По инициативе одной из Сторон в любой момент, в течение Срока действия Договора, Стороны производят сверку расчетов с оформлением соответствующего акта. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным лицом, действующим от имени этой Стороны. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчетов. Сторона-получатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчетов должна подписать и направить один экземпляр акта сверки расчетов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчетов информации. Заказчик вправе задержать оплату Работ до получения подписанного акта сверки от Подрядчика при неполучении мотивированных возражений в установленные сроки. В этом случае штрафные санкции за несвоевременную оплату к Заказчику не применяются.
4.9. Излишне выплаченные Заказчиком суммы, в случае их образования, Подрядчик возвращает Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
СТАТЬЯ 5. Срок выполнения Работ

5.1. Работы (за исключением проводимых в течение гарантийного срока) выполняются Подрядчиком в сроки, согласованные Сторонами в Графике работ (Приложение № 2).
5.2. Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно, по согласованию с Заказчиком, при этом досрочное выполнение Работ не должно ухудшить качество Работ и не дает Подрядчику права требовать увеличения Договорной цены.
5.3. Сроки сдачи-приемки Работ не входят в Срок выполнения Работ, за исключением случаев задержки сдачи-приемки Работ по вине Подрядчика.
5.4. Заказчик вправе в любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, путем безотлагательного уведомления Подрядчика, указав ту часть Работ, которая должна быть приостановлена, а также дату вступления в силу такого приостановления Работ. Заказчик в любое время может санкционировать возобновление выполнения Подрядчиком любой части приостановленных Работ, уведомив об этом Подрядчика.
В случае если приостановление Работ не было вызвано виновными действиями Подрядчика, Срок выполнения Работ увеличивается на срок приостановки Работ Заказчиком.
Работы, фактически выполненные до даты приостановки, а также Работы, на которые не распространено требование о приостановлении, по решению Заказчика могут быть сданы Подрядчиком. В этом случае приемка Работ осуществляется на основании письменного согласия Заказчика, при условии подтверждения стоимости таких Работ.
Если Подрядчик продолжит выполнение приостановленных Заказчиком Работ или возобновит их выполнение до получения от Заказчика разрешения на возобновление Работ, такие Работы Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. При этом Подрядчик несет полную ответственность за все возникшие последствия и их устранение, в том числе в части качества и Срока выполнения Работ.
В случае если приостановление Работ было вызвано виновными действиями Подрядчика, устранение причин и последствий Подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без каких либо компенсаций Заказчиком, а также несет полную ответственность за все возникшие последствия и их устранение, в том числе в части качества и Срока выполнения Работ.

Подрядчик обязан незамедлительно возобновить приостановленные Работы, после получения уведомления Заказчика.
5.5. Работы подлежат обязательной приостановке Подрядчиком в случае выявления противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Техническом задании, исходных данных, в случае обнаружения факторов, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в случае возникновения иных обстоятельств, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки.
В любом из указанных случаев Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о его возникновении и о приостановке в связи с этим Работ не позднее 1 (одного) рабочего дня. Получив извещение Подрядчика, Заказчик должен предпринять меры, необходимые для устранения причин и обстоятельств приостановки Работ.

Если, не смотря на наличие указанных обстоятельств Подрядчик продолжит выполнение Работ или возобновит их выполнение до устранения причин приостановки Работ, такие работы Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
В случае несвоевременного извещения Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, а также, в случае если Подрядчик продолжил/возобновил Работы, несмотря на наличие вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик несет полную ответственность за все возникшие последствия и их ликвидацию, в том числе в части качества и Срока выполнения Работ.
Подрядчик обязан незамедлительно возобновить приостановленные Работы, после устранения причины приостановки Работ, известив об этом Заказчика.
5.6. Задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за исключением следующих случаев:
· приостановление работ Подрядчиком по основаниям, предусмотренным пунктом 5.5 настоящей статьи Договора;
· получение Подрядчиком от Заказчика нового (измененного) Технического задания и (или) новых (измененных) исходных данных;
· необходимость выполнения Подрядчиком дополнительных работ;
· наступление форс-мажорных обстоятельств;
· наступления обстоятельства, о котором Сторонам не было известно на дату заключения Договора (например, выявление в процессе исполнения Договора, переноса и (или) переустройства инженерных сетей, электрических сетей, сведения о которых отсутствовали на дату заключения Договора), вследствие которого надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, стало невозможным в сроки, установленные Графиком работ;
· неисполнение обязательств Заказчиком, предусмотренных статьей 10 Договора, которые привели к невозможности исполнения Подрядчиком обязательств по Договору (если исполнение таких обязательств Подрядчиком технологически и (или) организационно взаимосвязано с завершением исполнения обязательств Заказчиком).
5.7. В случае если в процессе выполнения Работ возникнут основания для изменения Срока выполнения Работ, то после получения Заказчиком или Подрядчиком уведомления о возникновении таких обстоятельств, необходимые изменения и корректировки Графика работ осуществляются по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются Дополнительным соглашением.
СТАТЬЯ 6. Права на использование документации
6.1. Право собственности на исходные данные, документацию и материалы, разработанные Подрядчиком для целей Договора и полученные в ходе выполнения Работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением Работ по Договору, в том числе создание которых не было прямо предусмотрено Договором, принадлежит Заказчику. Заказчик имеет право без ограничений, по своему усмотрению использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам.
6.2. Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного Результата работ (в том числе, но, не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать Заказчику.
6.3. Моментом перехода права собственности на результаты Работ и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по Договору считается дата подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ.
6.4. В случае если Подрядчику станет известно о нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав, Подрядчик обязан незамедлительно письменно известить об этом Заказчика. В таком случае Заказчик получает право потребовать изменение или модификацию Работы, или хода производства Работы без увеличения Договорной цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального.
6.5. Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что документация, разрабатываемая по Договору будет создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых договоров, таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование документации.
6.6. Подрядчик обязан создать документацию и передать ее Заказчику свободной от прав третьих лиц на них. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в документацию, разработанную по Договору, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа, принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.
6.7. Подрядчик не имеет право использовать информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ, полученные и (разработанные) в рамках Договора, при выполнении аналогичных работ для третьих лиц.
6.8. Заказчик вправе без ограничений использовать и передавать третьим лицам документацию, полученную от Подрядчика в рамках Договора, в том числе разрабатывать документацию, вносить изменения и реализовывать проект, а также разглашать содержащие в ней сведения, в том числе для целей, не предусмотренных Договором.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 7 Принятие Подрядчиком условий Договора

7.1. Подрядчик, подписав Договор, подтверждает и гарантирует, что:

· получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на принятие им условий Договора, включая Срок выполнения работ, объем и состав Работ, Договорную цену, требования к качеству и (или) Результату работ;
· осуществил надлежащую юридическую экспертизу текста Договора, в связи с чем Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен Сторонами совместно и принцип толкования «против составившей текст Стороны» в отношении Договора применяться не будет;
· им соблюдены все необходимые для совершения данной сделки корпоративные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, учредительными документами и иными внутренними документами Подрядчиками.
· он имеет все разрешения, допуски необходимые для выполнения обязательств по Договору;
· отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих Договор со стороны Подрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· документы, подлежащие подписанию со стороны Подрядчика в ходе исполнения Договора (в том числе первичные учетные документы, платежные/финансовые документы) собственноручно подписываются уполномоченными лицами Подрядчика;
· при утрате полномочий каким-либо лицом, имеющим в рамках исполнения Договора право подписи документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Договором, письменно известит об этом Заказчика и сообщит данные иного лица, уполномоченного подписывать указанные документы от имени Подрядчика;
· в течение Срока действия Договора он обязуется воздерживаться от любых действий, которые могут послужить основанием для включения Подрядчика в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, введения в отношении Подрядчика иных мер запретительного/ограничительного характера, препятствующих совершению сделок и (или) осуществлению расчетов по ним;

· принимает на себя расходы, все риски и трудности выполнения Работ, а также ответственность за невыполнение, ненадлежащее выполнение обязательств по Договору.
7.2. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.

7.3. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.
7.4. Подрядчик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых будут совершаться операции по Договору, что:

· не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;

· все операции, совершенные в рамках Договора, будут полностью отражены в первичных документах Подрядчика и в обязательной отчетности (бухгалтерской, налоговой, статистической и т.п.), которую Подрядчик обязан вести в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

· предоставит Заказчику достоверные, полностью соответствующие законодательству Российской Федерации первичные документы, которые подлежат оформлению в рамках исполнения Договора;

7.4.1. Подрядчик в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возместит Заказчику полностью все имущественные потери и (или) убытки Заказчика, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Заказчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Подрядчиком, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Заказчика в независимости от факта его обжалования.

7.4.2. Заказчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь и (или) убытков из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете Подрядчику.

7.4.3. Уплаченная Подрядчиком сумма в счет возмещения имущественных потерь и (или) убытков подлежит возврату Заказчиком, без применения к Заказчику какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору, в случае отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке.

7.5. Все предусмотренные Договором заверения об обстоятельствах Подрядчика и гарантии имеют существенное значение для Заказчика. При недостоверности заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований законодательства Российской Федерации и (или) Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
СТАТЬЯ 8. Обязательства Подрядчика

8.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями Договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям).
8.2. Передать Заказчику Результат работ в сроки и на условиях Договора.
8.3. Выполнять письменные указания Заказчика за исключением случаев, когда это является незаконным, физически невозможным, либо может представлять собой риск в области безопасности проведения Работ, а также работ, не включенных в Техническое задание или несвойственные виду деятельности Подрядчика поручения, или если такие работы влекут увеличение Договорной цены.
8.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора назначить ответственных представителей Подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направить Заказчику сообщение. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия – незамедлительно известить об этом Заказчика.
8.5. Оперативно по запросу Заказчика предоставлять последнему информацию о ходе выполнения Работ. Если иной срок не указан в запросе Заказчика, указанная информация должна быть представлена не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком запроса.
8.6. Освобождать от ответственности, защищать и обеспечивать непривлечение к ответственности Заказчика в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами (включая юридические затраты), расходами и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями интеллектуальных прав, возникающих в связи с выполнением Работ.
8.7. Обеспечивать и организовывать допуск своего персонала на Объект на условиях Договора.
8.8. Надлежащим образом исполнять обязанности, возложенные на него другими статьями Договора.
СТАТЬЯ 9. Обязательства Заказчика

9.1. Принять выполненные и переданные Подрядчиком Работы в сроки и на условиях Договора.
9.2. Оплатить принятые Работы в сроки и на условиях Договора.
9.3. Надлежащим образом исполнять обязанности, возложенные на него другими статьями Договора.
РАЗДЕЛ III. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
СТАТЬЯ 10. Содействие Заказчика
10.1. Заказчик оказывает содействие Подрядчику в исполнении своих обязательств по Договору, необходимое для выполнения Работ, а именно:

· передает Подрядчику Техническое задание;

· передает Подрядчику иные исходные данные и (или) Внутренние требования Заказчика (при необходимости и если таковые не содержатся в Техническом задании);

· в порядке письменного запроса Подрядчика выдает последнему доверенности на представление интересов Заказчика перед третьими лицами в рамках исполнения обязательств по Договору;
· самостоятельно заключает договоры с организациями, осуществляющими Государственную/Негосударственную экспертизу (если из Технического задания не вытекает иное) и несет расходы, связанные с проведением Государственной/Негосударственной экспертизы (если в Договорную цену не включены соответствующие затраты Подрядчика).
СТАТЬЯ 11. Персонал Подрядчика
11.1. В счет Договорной цены Подрядчик обеспечивает наличие количества персонала, достаточного для выполнения и завершения Работ в соответствии с положениями Договора.
11.2. Весь персонал Подрядчика, с привлечением которого выполняются Работы, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим персоналом Работ в соответствии с требованиями Договора, а также иметь все необходимые для проведения Работ допуски.
11.3. При нахождении персонала Подрядчика на Объекте (включая прилегающую к нему территорию), а также на иных территориях Заказчика:

· персонал должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность, подтверждающие квалификацию и наличие всех необходимых допусков;
· персонал должен неукоснительно соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области пожарной, промышленной безопасности, электробезопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и т.д., а также действующие у Заказчика правила пропускного и внутриобъектового режимов, автомобильного проезда, парковки автомобилей;
· Подрядчик принимает все необходимые меры для исключения: неправомерного прохода своего персонала, бесконтрольный въезд (выезд) транспортных средств, вывоз (вынос) материальных ценностей; совершения персоналом действий (бездействия), которые могут повлечь повреждение, утрату, гибель, хищение имущества Заказчика.

11.4. Заказчик принимает все необходимые меры, чтобы уведомить Подрядчика обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к Объекту, а Подрядчик со своей стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия.
11.5. Для целей допуска Подрядчика на Объект Заказчик вправе проводить проверку персонала Подрядчика путем запроса у Подрядчика соответствующих документов, а также использования официальных сервисов органов государственной власти, платформ и ресурсов проверки юридических лиц и предпринимателей, или иным законным способом. При передаче Подрядчиком Заказчику сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к персональным данным:
· к Заказчику не переходят обязательства по информированию субъектов (их представителей), чьи персональные данные Заказчику переданы;
· обеспечение соблюдения норм и требований законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных в части получения всех необходимых согласий субъектов, на передачу принадлежащих им персональных данных Заказчику, является единоличной обязанностью и ответственностью Подрядчика;
· Заказчик принимает все необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты полученных от Подрядчика персональных данных от неправомерных действий в отношении таких данных.
11.6. Заказчик вправе по любым основаниям ограничивать или запрещать допуск персонала Подрядчика на Объект. При этом вводимые Заказчиком ограничения и запреты в указанной части не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ и (или) снижения качества Работ.
11.7. Обеспечение безопасности персонала Подрядчика является единоличной обязанностью и ответственностью Подрядчика.
11.8. Положения настоящей статьи Договора в одинаковой мере распространяется на любых третьих лиц (субподрядчиков), так или иначе привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ.
11.9. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за все действия (бездействие) своего персонала и (или) субподрядчиков, отвечая за них как за свои собственные действия (бездействие).
СТАТЬЯ 12. Дополнительные работы

12.1. В случае необходимости, определяемой Заказчиком, Подрядчик может выполнить не предусмотренные условиями Договора дополнительные работы.
12.2. В случае выявления Подрядчиком необходимости проведения работ, не предусмотренных Договором, невыполнение которых препятствует исполнению обязательств Подрядчика по Договору, и (или) несет риск ухудшения качества Работ, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления указанной необходимости письменно известить об этом Заказчика. По получении извещения Заказчик рассматривает возможность, необходимость, целесообразность проведения дополнительных работ и информирует Подрядчика о принятом решении.
12.3. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ, необходимость в которых возникла в результате внесения изменений в Техническое задание, исходные данные.
12.4. Если необходимость проведения дополнительных работ влечет за собой изменение Договорной цены или Срока выполнения работ, то объем, состав, цена, порядок оплаты и сроки выполнения дополнительных работ согласуются Сторонами путем заключения Дополнительных соглашений.
12.5. Сдача-приемка дополнительных работ осуществляется в порядке, установленном Договором для приемки Работ, если Стороны не согласуют иной порядок в Дополнительном соглашении.

СТАТЬЯ 13. Контроль выполнения Работ

13.1. В счет Договорной цены Подрядчик обязан обеспечить контроль хода выполнения и качества Работ.

13.2. Заказчик вправе проверять ход выполнения и качество Работ в любое время, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения и качество Работ. При этом необнаружение в процессе проверки Недостатков не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных Работ.
13.3. В случае, если в процессе выполнения Работ Заказчиком будут обнаружены Недостатки, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет переделать ту часть Работ, в отношении которой обнаружены Недостатки, для обеспечения надлежащего качества Результата работ.
13.4. Если иной срок не будет установлен Заказчиком или согласован Сторонами дополнительно устранение Недостатков должно осуществляться Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком соответствующего требования Заказчика.
13.5. В случае, если Подрядчик не исправит некачественно выполненную часть Работ, то Заказчик вправе по своему выбору:
· отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке;
· поручить исправление некачественно выполненной части Работ третьим лицам за разумную цену и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
СТАТЬЯ 14. Сдача-приемка

14.1. По завершении всех Работ Подрядчик передает Заказчику Результат работ в формате и количестве соответствующем требованиям Договора.

14.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Результата Работ проводит Внутреннюю экспертизу Заказчика и, при отсутствии Недостатков принимает Работы путем подписания Акта о приемке выполненных работ.
14.3. Порядок взаимодействия Сторон при выявлении Недостатков в ходе приемки Работ определяется положениями статьи 13 Договора. Сдача-приемка Результата работ после устранения Недостатков повторятся в порядке, установленном настоящей статьей Договора.
14.4. Подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ предоставляется Подрядчиком одновременно с передачей Результата работ, но не позднее даты завершения Внутренней экспертизы Заказчика. Сдача-приемка Работ после устранения Недостатков сопровождается оформлением новых первичных учетных документов, платежных документов.
14.5. Счет-фактура (если применимо в силу требований налогового законодательства Российской Федерации) может быть выставлен Подрядчиком одновременно с Актом о приемке выполненных работ, но не позднее срока, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации.

14.6. По запросу Заказчика или по согласованию с ним Подрядчик предоставляет Заказчику Сигнальные версии в электронном виде в исходном и редактируемом формате для предварительного рассмотрения и согласования. Согласование Сигнальных экземпляров не означает проведение Сторонами сдачи – приемки Работ, не лишает Заказчика права провести Внутреннюю экспертизу Результата работ и, в случае необходимости, поручить Подрядчику устранение выявленных Недостатков.
14.7. При обнаружении Заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком Работ Акту о приемке выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику разъяснения в отношении несоответствий и внести изменения в Акт о приемке выполненных работ с указанием фактических объемов и стоимости выполненных Работ.
14.8. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком в дату, указанную в Акте о приемке выполненных работ. Дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ определяет момент перехода от Подрядчика к Заказчику рисков случайной гибели и (или) случайного повреждения Результата работ.

14.9. Стороны договорились о неприменении в рамках Договора действия статей 712, 359, 360 и пункта 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать, продавать Результат работ или иное имущество Заказчика.
РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 15. Гарантийный срок
15.1. Подрядчик гарантирует, что Результаты Работ соответствуют Договору и несет ответственность за Недостатки в течение гарантийного срока в соответствии со статьями 724, 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.
15.2. Гарантийный срок на Результат Работ наступает с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. При приемке Работ по каждому этапу, гарантийный срок наступает с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по последнему этапу и применяется ко всем принятым Работам с указанной даты.
15.3. При обнаружении Недостатков Результата работ в течение гарантийного срока Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных Недостатках, Стороны составляют акт о выявленных Недостатках с указанием перечня, причин возникновения, порядка и сроков устранения Недостатков. Отказ от подписания акта не допускается.
В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных Недостатках Заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей Стороны и потребовать от Подрядчиков устранения Недостатков на основании этого акта. В указанном случае акт о выявленных Недостатках считается составленным и подписанным Сторонами Договора надлежащим образом.

15.4. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет переделать Работу в срок, установленный в акте о выявленных Недостатках. В случае невыполнения Подрядчиком указанного обязательства Заказчик вправе поручить переделку Работ третьим лицам за разумную цену и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
15.5. Устранение Недостатков оформляется Сторонами актом об устранении недостатков.
15.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Результат работ не мог использоваться вследствие Недостатков.
СТАТЬЯ 16. Ответственность Сторон

16.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
16.2. В случае если Подрядчик допустил нарушение Срока выполнения Работ менее чем на 5 (пять) календарных дней Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки. При этом день фактического исполнения Стороной нарушенного обязательства включается в период просрочки.
16.3. В случае если Подрядчик допустил нарушение Срока выполнения Работ на 5 (пять) и более календарных дней Подрядчик уплачивает пени в размере 1% (один процент) от Договорной цены за каждый день просрочки, но в общей сумме не более 10% (десять процентов) от Договорной цены. При этом день фактического исполнения Стороной нарушенного обязательства включается в период просрочки.
16.4. В случае нарушения Подрядчиком иных срочных обязательств (за исключением Срока выполнения Работ) Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от Договорной цены. При этом день фактического исполнения Стороной нарушенного обязательства включается в период просрочки.
16.5. В случае обнаружения Недостатков в ходе сдачи-приемки Работ или в течение гарантийного срока Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый Недостаток, но в общей сумме не более 10% (десять процентов) от Договорной цены.
16.6. Если Подрядчик нарушил права Заказчика на использование Результата работ, а также использовал информацию по Договору, права на которую принадлежат Заказчику, в личных целях Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% (десять процентов) от Договорной цены.
16.7. В случае неисполнения Подрядчиком требования Заказчика, касающегося ограничения или запрета в допуске персонала Подрядчика на Объект Подрядчик уплачивает штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. При этом штраф начисляется за каждое лицо, находящееся на Объекте с нарушением установленных Заказчиком ограничений или запретов.
16.8. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты Работ на срок свыше 5 (пяти) рабочих дней, Подрядчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, вправе потребовать с Заказчика пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но в общей сумме не более 10% (десять процентов) от суммы просроченного платежа. Пени на аванс/предоплату не начисляются.

16.9. В случае расторжения Договора по вине Подрядчика, никакие потери, убытки Подрядчика, связанные с таким расторжением, не подлежат возмещению Заказчиком. В том числе в случае расторжения Договора по любой из следующих причин:

· Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора по причинам, не зависящим от Заказчика, или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

· Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчик не исполнил в назначенный Заказчиком срок требование последнего об устранении Недостатков;

· Если Недостатки в установленный срок не были устранены либо являются существенными (неустранимыми или которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявленные неоднократно);
· Подрядчик внесен в перечень организаций и/или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, введения в отношении Подрядчика иных мер запретительного/ограничительного характера, препятствующих совершению сделок и (или) осуществлению расчетов по ним;

· Подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, или признан недобросовестным в ином порядке;
· В отношении Подрядчика возбуждена процедура банкротства или Подрядчиком заключено мировое соглашение с кредиторами или принято решение уполномоченным государственным органом о ликвидации Подрядчика или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Подрядчика, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
16.10. Если третьи лица предъявят к Заказчику требования или иным образом воспрепятствуют выполнению работ или ограничат их выполнение на основе подготовленной документации и гарантии Подрядчика, предусмотренные пунктом 2 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации окажутся недостоверны, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30% (тридцать процентов) от Договорной цены, а также примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика и (или) третьих лиц.

16.11. В случае допущения Подрядчиком действий (бездействия), повлекших несанкционированное разглашение, публикацию, передачу третьим лицам, распространение иным образом конфиденциальной информации, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30% (тридцать процентов) от Договорной цены, но не менее 200 000 (двести тысяч) рублей.

16.12. Включение Подрядчика в перечень организаций и (или) физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, введением в отношении Подрядчика иных мер запретительного/ограничительного характера, препятствующих совершению сделок и (или) осуществлению расчетов по ним, является существенны нарушением Договора и дает Заказчику право задержать оплату Работ до исключения Подрядчика из вышеназванного перечня. В этом случае штрафные санкции за несвоевременную оплату к Заказчику не применяются.
16.13. Неустойки, пени, штрафы, убытки подлежат уплате/возмещению Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования. Заказчик вправе в одностороннем порядке удерживать суммы не исполненных Поставщиком требований об уплате неустоек, пени, штрафов, убытков, предъявленных Заказчиком по Договору, из суммы, подлежащей уплате Подрядчику, с отражением такого факта в первичных учетных документах и (или) платежных документах.

16.14. Возмещение убытков, причиненных Заказчику в связи с неисполнением ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, осуществляется сверх неустоек, пени, штрафов.
16.15. Возмещение убытков, уплата неустойки, пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
16.16. Взыскание предусмотренных Договором неустоек, пени, штрафов является правом, а не обязанностью Сторон. Сторона – взыскатель вправе по своему усмотрению полностью или частично отказаться от взыскания неустойки, пени, штрафов с другой Стороны.
СТАТЬЯ 17. Условия конфиденциальности

17.1. В рамках Договора конфиденциальной информацией считается любая информация, связанная или полученная в рамках исполнения Договора (включая непосредственно Договор), за исключением информации, которая не может быть отнесена к конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Право на отнесение сведений к конфиденциальной информации принадлежит Заказчику.

17.3. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не может передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без ясно выраженного письменного разрешения Заказчика.

17.4. Подрядчик обязуется и гарантирует не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика кому-либо содержание конфиденциальной информации предоставленной Заказчиком или от его имени другими лицами, ставшей Подрядчику известной, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

17.5. Подрядчик обязуется и гарантирует не использовать конфиденциальную информацию кроме как в целях реализации Договора.

17.6. Подрядчик обязуется и гарантируют не предпринимать каких-либо действий, направленных на разглашение, публикацию, передачу третьим лицам, распространение иным образом конфиденциальной информации в каком-либо виде (в том числе в телекоммуникационной сети «Интернет» или СМИ).

17.7. В случае несоблюдения настоящей статьи Договора Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с требованием о взыскании ущерба, без соблюдения установленного Договором досудебного порядка урегулирования спора.

СТАТЬЯ 18. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий или обстоятельств, действительно находящимися вне контроля Стороны, наступившими после заключения Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер и которые Сторона не могла предотвратить разумными мерами. Под такими обстоятельствами Стороны подразумевают: стихийные бедствия; войны (как объявленные, так и необъявленные); военные действия; массовые беспорядки; ограничительные меры, вводимые органами власти, в том числе в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
18.2. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
18.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств.
18.4. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы, Стороны могут, при наличии возможности, осуществить взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

18.5. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению Договора.
18.6. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.
18.7. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трех) календарных месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
СТАТЬЯ 19. Урегулирование споров

19.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
19.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, споры и разногласия рассматриваются в претензионном (досудебном) порядке, являющемся обязательным условием реализации права Сторон на обращение в суд.
19.3. Под претензией (требованием) понимается документ, содержащий: сведения об условиях Договора, нарушение которых вызвало направление претензии (со ссылками на соответствующие пункты Договора); стоимостную оценку ответственности (штраф, пени, неустойка, ущерб); перечень предлагающихся документов, обосновывающих претензионные требования, и сами документы в форме приложений; действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

19.4. Претензия направляется способами, установленными в Договоре для направления юридически значимых сообщений, в письменной форме.
19.5. Срок рассмотрения претензии не может превышать 20 (двадцать) календарных дней с даты ее получения.

19.6. При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров, применения претензионного порядка, споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

СТАТЬЯ 20. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора

20.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Датой подписания Договора считается:
· Дата, указанная под подписью Стороны, подписавшей Договор последней. В случае не проставления дат под подписями Сторон, датой подписания Договора считается дата, указанная в верхнем углу первой страницы Договора (при заключении Договора в простой письменной форме);
· Дата формирования электронной подписи Стороны, подписавшей Договор последней - метка времени создания электронной подписи для электронного документа (при заключении Договора в формате электронного документа посредством использования СЭДО).
Стороны допускают обмен копиями Договора посредством электронной связи при условии, что в цифровом образе Договора переданы все детали и страницы подлинника Договора на бумажном носителе, а также сохранены все печати, подписи и графические элементы. В этом случае копии Договора имеют юридическую силу подлинника и считаются действительными до момента обмена Сторонами подлинными экземплярами на бумажном носителе. При этом датой подписания Договора будет считаться дата, указанная в копии, даже если в подлиннике Договора будет проставлена иная дата. 
20.2. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
20.3. При заключении Договора в простой письменной форме не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи.
20.4. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору теряют силу.
СТАТЬЯ 21. Изменения
21.1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения. Прочие изменения вносятся в Договор по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, когда Договором прямо установлено иное.
21.2. Если какое-либо из положений Договора будет или станет полностью или частично юридически недействительным либо невыполнимым, то это не повлияет на действительность остальных положений Договора. Если выяснится, что Договор содержит тот или иной пробел, который необходимо заполнить путем внесения дополнений, действует аналогичное правило. Вместо положения, ставшего недействительным или невыполнимым, либо при внесении дополнения для заполнения пробела должно действовать разумное положение, максимально приближенное – насколько это юридически возможно – в экономическом отношении к тому, к чему стремились или стремились бы по смыслу и назначению Договора Стороны, если бы они при заключении Договора учли тот его пункт, который требует дополнений.
21.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о реорганизации, об изменении обязательных реквизитов (наименование, место нахождения и адрес), сведений, которые позволяют надлежащим образом идентифицировать Сторону (ОГРН, ИНН), а также иных сведений о Стороне (платежные реквизиты, почтовый адрес, контактные данные) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения, при изменении платежных реквизитов Подрядчика – не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты оплаты). 
Сторона не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие в связи с выполнением обязательств по неверным реквизитам, в случае нарушения другой Стороной срока, способа уведомления или неправильного указания реквизитов.
21.4. Стороны установили следующие случаи, когда письменное уведомление Стороны является достаточным основанием для изменения Договора и не требует составления Дополнительного соглашения:

· изменение наименования Стороны;

· изменение организационно-правовой формы Стороны;

· изменение места нахождения и адреса и (или) почтового адреса Стороны;

· реорганизация Стороны в форме слияния, присоединения или преобразования;

· после вступления Договора в силу органами государственной власти Российской Федерации внесены изменения в законодательство в части увеличения ставки НДС;
· после вступления Договора в силу Подрядчик сменил налоговый статус в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации;
· изменение платежных реквизитов Стороны.
В указанных случаях письменные уведомления Стороны считают неотъемлемой частью Договора.
СТАТЬЯ 22. Прекращение Договора

22.1. Договор может быть досрочно прекращен:
· по взаимному письменному соглашению Сторон;

· на основании акта государственного органа России, если в результате его издания исполнение обязательств становится невозможным;

· по решению суда;

· в иных случаях установленных законодательством Российской Федерации, Договором.

22.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, письменно известив Заказчика о своем намерении не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты отказа. В этом случае Договор прекращает свое действие на шестнадцатый рабочий день, следующий за датой получения Заказчиком уведомления Подрядчика.

22.3. Заказчик вправе в любое время до приемки результата Работ, по любым основаниям полностью или частично отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика. В случае полного отказа Заказчика от исполнения Договора он прекращает свое действие в день, следующий за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика, если более поздний срок не будет предусмотрен непосредственно в уведомлении. В случае частичного отказа Заказчика от исполнения Договора он считается измененным в соответствующей части в день, следующий за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика, если более поздний срок не будет предусмотрен непосредственно в уведомлении.

22.4. Стороны установили следующие последствия досрочного прекращения Договора:

· Если иное не предусмотрено в уведомлении Заказчика, по получении уведомления Подрядчик обязан незамедлительно прекратить выполнение Работ. Выполненные после получения уведомления Работы при наличии прямого запрета в уведомлении Заказчика последним не принимаются и не оплачиваются;

· Не позднее наступления даты прекращения действия Договора Подрядчик обязан передать Заказчику результат незавершенных Работ, в случае если Заказчиком заявлено такое требование. К порядку передачи результата незавершенных Работ предъявляются те же требования, что и к передаче Работ исполнением Договора;

· В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой прекращения Договора Подрядчик обязан вернуть аванс/предоплату. Если к моменту прекращения Договора Подрядчик не приступил к выполнению Работ, Заказчик не принял Результат работ, аванс/предоплата подлежит возврату в полном объеме. Если к моменту прекращения Договора Работы частично выполнены Подрядчиком и приняты Заказчиком аванс/предоплата возвращается в размере за вычетом стоимости принятых Заказчиком Работ;
· Заказчик выплачивает Подрядчику денежные средства за Работы, фактически выполненные и принятые до даты прекращения Договора, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями Договора в сроки, предусмотренные Договором;
· Заказчик имеет право не оплачивать денежные средства, причитающиеся Подрядчику за Работы, фактически выполненные, но не принятые Заказчиком до даты прекращения Договора, пока не будет окончательно установлена сумма затрат Заказчика, возникших в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, что не будет рассматриваться как нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате Работ и не повлечет наложение штрафных санкций.
СТАТЬЯ 23. Сообщения

23.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением, исполнением или прекращением обязательств, основанных на Договоре (далее, по тексту настоящей статьи Договора – сообщения), должны направляться одним из следующих способов:

· Нарочным (в том числе курьерской доставкой). Сообщение будет считаться полученным в дату вручения;
· Заказным письмом с уведомлением о вручении. Сообщение будет считаться полученным в дату, указанную в квитанции, подтверждающей доставку почтового отправления организацией связи. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило, но по обстоятельствам, зависящим от адресата, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним;
· Электронной связью. Стороны признают обязательную силу за пересылаемыми посредством электронной связи сообщениями (содержание электронных писем). Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт направления/получения (обмен) и дату доставки сообщения;
· СЭДО. Сообщение, направленное указанным способом считается полученным принимающей Стороной с даты присвоения сообщению соответствующего статуса в системе оператора электронного документооборота, подтверждающего его доставку принимающей Стороне, указанной в протоколе передачи документа.
Сообщения должны направляться по адресам, указанным в статье 28 Договора. Допускается направление сообщений по адресам, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц/Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, уведомлениях Сторон об изменении адресов.
Сообщения, отправленные Подрядчику с использованием адресов электронной почты, являющихся корпоративной (служебной) почтой сотрудников Заказчика, признаются Сторонами направленными в соответствии с положениями Договора. Корпоративная (служебная) почта сотрудника Заказчика идентифицируется по доменному имени «kk.ru», стоящего после символа/разделителя «@» в структуре электронного адреса.

СТАТЬЯ 24. Антикоррупционная оговорка
24.1. Стороны Договора, их аффилированные лица, работники и посредники не вправе предлагать и выплачивать денежные средства и ценности сотрудникам и представителям другой Стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по Договору или получения иных преимуществ в связи с его исполнением.

24.2. В случае возникновения у Стороны Договора оснований полагать о возможном нарушении требований настоящей оговорки, а также требований антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону.
24.3. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Договору соответствующая Сторона должна в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления сообщить другой Стороне о принятых мерах по исключению этих рисков.

24.4. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

СТАТЬЯ 25. Оговорка об использовании СЭДО
25.1. Подписание Договора, Дополнительных соглашений и иных неотъемлемых частей Договора, а также оформление и обмен первичными учетными документами, платежными документами, юридически значимыми сообщениями (включая но ограничиваясь: Акты о приемке выполненных работ; УПД; счета-фактуры; счета на оплату; акты сверки расчетов; заявления или соглашения о зачете встречных денежных требований; уведомления, извещения, требования) допускается Сторонами в электронном виде, с использованием СЭДО.
25.2. Подписанный квалифицированной электронной подписью электронный документ признается Сторонами равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:
· Сертификат ключа проверки электронной подписи создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на момент выдачи указанного сертификата, согласно требованиям Федерального закона № 63- ФЗ «Об электронной подписи» и иным принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

· Сертификат ключа проверки электронной подписи действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен.

При использовании электронного документооборота документы формируются, передаются и принимаются Сторонами в электронном виде без их последующего обязательного представления на бумажном носителе. 

Электронный документооборот между Сторонами не отменяет возможности использования иных способов обмена документами между Сторонами.
СТАТЬЯ 26. Прочие условия
26.1. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
26.2. Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки, пропуски, недочеты и противоречия в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и (или) имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными разрешениями, свидетельствами о допуске к Работам не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и невозможности их завершения в требуемые сроки.
26.3. Уступка Подрядчиком права требования, уступка денежного требования по договору факторинга, передача в залог права требования из Договора осуществляется только с письменного согласия Заказчика, оформляемого путем подписания трехстороннего уведомления между Подрядчиком, Заказчиком и третьей стороной.
26.4. Все положения Договора обязательны для правопреемников и представителей Сторон. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
26.5. Заказчик в целях достоверного представления информации о финансовом положении Подрядчика вправе запросить предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а Подрядчик обязан предоставить указанную информацию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В случае отсутствия на момент получения запроса бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату предоставляется отчётность на предыдущую отчётную дату с последующим обязательным предоставлением отчётности на последнюю отчётную дату по факту её подготовки, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты её подписания. В случае отсутствия на момент получения запроса Заказчика отметки налогового органа о принятии бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчётность предоставляется без указанной отметки с последующим обязательным предоставлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности с отметкой налогового органа о её принятии, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующей отметки.
СТАТЬЯ 27. Приложения к Договору
27.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.
27.2. Перечень Приложений к Договору:
Приложение 1. Протокол согласования цены.
СТАТЬЯ 28. Адреса, платежные реквизиты Сторон

	Подрядчик
	
	Заказчик

	
	
	

	_______________________________________
Место нахождения и адрес: ________________

Почтовый адрес: _________________________

ОГРН: _________________________
ИНН _________________________
[должность] КПП _________________________
р/с ________________ в __________

к/с ______________________________

БИК ____________________________

ОКПО ___________________________

ОКВЭД __________________________

Тел.: ______________________

Эл. адрес: _________________________
	
	КБ «Кубань Кредит» ООО

Место нахождения и адрес: ________________
Почтовый адрес: _________________________

ОГРН _________________________

ИНН _________________________
КПП _________________________ 
к/с ________________ в __________

БИК ____________________________

ОКПО _________________________

ОКВЭД ____________________________
Тел.: _________________________

Эл. адрес: _________________________


ПОДПИСИ СТОРОН

	от Подрядчика:
	
	от Заказчика:

	[должность]
	
	[должность]

	
	
	

	
	/[ФИО]/
	
	
	/[ФИО]/


	Приложение № 1

	к договору № 

	от 


ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ

	№ п/п
	Состав (наименование)

Работ*
	Цена без НДС (руб.)
	НДС (__%)

(руб.)
	Стоимость с НДС

(руб.)

	1
	АР. Архитектурные решения (включая фальшпол).
	
	
	

	2
	КР. Конструктивные решения (выполняется в случае необходимости по отдельному дополнительному соглашению или договору).
	
	
	

	3
	ЭОМ. Система электроснабжения и электроосвещения.
	
	
	

	4
	ОВ. Вентиляция и кондиционирование (включая CFD-моделирование)
	
	
	

	5
	СКС. Структурированная кабельная система
	
	
	

	6
	АППЗ. Система автоматической противопожарной защиты.
	
	
	

	7
	АСДУ. Автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерных систем.
	
	
	

	8
	СД. Сметная документация.
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	


1. Цена Работ, подлежащая оплате Подрядчику, составляет ___ (___) руб. Цена Работ включает в себя НДС по ставке, действующей на момент выполнения Работ в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае возникновения у Подрядчика обязанности по исчислению и уплате НДС в связи с переходом (возвратом) к общему или другому специальному режиму налогообложения (а равно и в случае исчисления и уплаты НДС по иной ставке):

· Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика до начала месяца, в котором Подрядчик начинает исполнять обязанности налогоплательщика НДС, но в любом случае не позднее наступления срока оплаты Работ, указав в уведомлении подлежащую к применению ставку НДС, действующую на дату возникновения налоговой базы у Подрядчика. В случае неуведомления или ненадлежащего уведомления все действия Заказчика считаются исполненными надлежащим образом, и все негативные последствия, связанные с неуведомлением или ненадлежащим уведомлением, несет Подрядчик;
· Договорная цена не подлежит увеличению и считается согласованной Сторонами с учетом НДС по ставке, установленной в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. При этом НДС считается включенным в цену Работ вне зависимости от ставки, подлежащей применению Подрядчиком и оснований возникновения у Подрядчика обязанности по исчислению и уплате НДС. 
2. Договорная цена включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение за Работы, вознаграждение за передачу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением Работ, а также компенсацию всех без исключения издержек Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору (производственные, эксплуатационные затраты, накладные расходы, стоимость материалов, оборудования, заработную плату, налоги, сборы, взносы, командировочные и т.д.).
ПОДПИСИ СТОРОН

	от Подрядчика:
	
	от Заказчика:

	[должность]
	
	[должность]

	
	
	

	
	/[ФИО]/
	
	
	/[ФИО]/


Подрядчик _____________
Заказчик _____________

